

## Договор строительного подряда № 03

ЛО, Всеволожский р-н, массив «Белоостров».

«30» 03 2016 года

Садоводческое некоммерческое товарищество «Серебряный ручей», в лице Председателя правления Игнатьева Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, и индивидуальный предприниматель Елина Елена Евгеньевна, именуемый в дальнейшем Подрядчик, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

### 1. Предмет договора и общие условия

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика следующие строительные-монтажные работы: монтаж ВЛИ 0,4 кВ, монтаж узлов учета системы АСКУЭ.

1.1.1 Работы по электроснабжению 1-ой очереди (линия №5 согласно проектной документации) – Приложение №1, Приложение №2 (Сметы),

(далее по тексту - работы) на Объекте Заказчика, расположенного по адресу: ЛО, Всеволожский район, г. Сертолово, массив Белоостров, СНТ «Серебряный ручей» (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять результат настоящих работ и уплатить предусмотренную настоящим договором цену.

1.2. Подрядчик обязан осуществлять работы в соответствии с проектной документацией, переданной Заказчиком, определяющей объем, содержание работ и иные, предъявляемые к ним требования, а также в соответствии со Сметами (Приложение №1, Приложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего договора, выполняются собственными и привлеченными силами и средствами Подрядчика: обязанность по обеспечению работ строительными материалами, конструкциями, инженерным оборудованием, строительным оборудованием (в т. ч. грузоподъемным), строительной техникой, инструментами, транспортом и квалифицированным персоналом несет Подрядчик.

Работы включают в себя приобретение строительных материалов, конструкций, инженерного оборудования, доставку (транспортировку) на стройплощадку, погрузочно-разгрузочные работы, выполнение монтажных работ, подготовку исполнительной документации, сдачу выполненных работ и исполнительной документации Заказчику.

1.4. Сроки выполнения работ: 60 (шестьдесят) календарных дней с момента получения Подрядчиком авансового платежа.

1.5. Изменение установленных сроков выполнения работ производится по соглашению сторон и оформляется Дополнительным соглашением.

1.6. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования, техники, поставляемых/доставляемых им, переданных Заказчиком в производство работ (при условии такового), а равно риск гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до даты приемки Заказчиком выполненных работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (КС-2).

### 2. Цена работ (договора) и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего договора, определяется в соответствии со Сметами на производство работ (Приложение №1, Приложение №2), и составляет на дату заключения настоящего договора 2 205 033,30 (Два миллиона двести пять тысяч тридцать три рубля 30 копеек) без налога НДС.

		Форма по ОКУД		Код	
				0322001	
Инвестор	_____	по ОКПО			
	(организация, адрес, телефон, факс)				
Заказчик (Генподрядчик)	СНТ "Серебряный ручей", 188650, ЛО, Всеволожский р-н, г. Сертолово, массив Белоостров	по ОКПО			
	(организация, адрес, телефон, факс)				
Подрядчик (Субподрядчик)	ИП Елена Елена Евгеньевна, 188820, ЛО, Выборгский р-н, пгт Рошино, ул. Садовая, д. 8	по ОКПО			
	(организация, адрес, телефон, факс)				
Монтаж ВЛИ 0.4 кВ, монтаж узлов учета системы АСКУЭ по адресу: СНТ "Серебряный ручей", 188650, ЛО, Всеволожский р-н, г.					
Стройка	Сертолово, массив Белоостров	по ОКПО			
	(наименование, адрес)				
		Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)		номер	03		
		дата	30	03	2016
		Вид операции			

Отчетный период	
с	по
30.03.2016	17.05.2016

# СПРАВКА

Но- мер по по- рядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		2 205 033,30	2 205 033,30	2 205 033,30
	в том числе:				
1	Демонтаж		71 586,00	71 586,00	71 586,00
2	Монтаж		1 967 889,30	1 967 889,30	1 967 889,30
3	Пуско-наладочные работы		48 216,00	48 216,00	48 216,00
4	Транспортные расходы		117 342,00	117 342,00	117 342,00
			Итого		2 205 033,30
			Сумма НДС		-
			Всего с учетом НДС		2 205 033,30

Заказчик (Генподрядчик)

Председатель  
правления  
СНТ "Серебряный  
ручей"  
(должность)

  
(подпись)

Игнатъев Владимир Викторович  
(расшифровка подписи)

Подрядчик (Субподрядчик)

М.П.



Индивидуальный  
предприниматель

(должность)

(подпись)

Елина Елена Евгеньевна

(расшифровка подписи)

Унифицированная форма № КС-2  
Утверждена постановлением Госкомстата России  
от 11.11.99 № 100

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	СНТ "Серебряный ручей", 188650, ЛО, Всеволожский р-н, г. Серголово, массив Белоостров	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	ИП Елина Елена Евгеньевна, 188820, ЛО, Выборгский р-н, пгт Рошино, ул. Садовая, д. 8	по ОКПО	
Стройка	Монтаж ВЛИ 0.4 кВ, монтаж узлов учета системы АСКУЭ. Приложение № 1.	по ОКПО	
Объект	СНТ "Серебряный ручей", 188650, ЛО, Всеволожский р-н, г. Серголово, массив Белоостров	по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП		номер	03
Договор подряда (контракт)		дата	30 03 2016
Вид операции			

Отчетный период	
с	по
30.03.2016	17.05.2016

Номер документа	Дата составления
1	17.05.2016

АКТ

# О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 2 205 033,30 руб.

Номер по порядку	Наименование работ	Единица измерения	Выполнено работ	
			количество	стоимость, руб.
1	3	4	5	7
1	Демонтаж			
2	Демонтаж провода А35	шт	800	49 200,00
3	Снятие ответвлений ВЛ 0,38кв к зданиям	шт	200	22 386,00
4	Монтаж			
5	Монтаж ВЛИ 0.4 кВ	мп	1719	1 092,02
6	Монтаж узлов учета системы АСКУЭ	шт	59	90 712,50
7	Пуско-наладочные работы	шт	1	48 216,00
Итого			X	2 087 691,30