

ДОГОВОР № 58-2019

г. Санкт-Петербург

«22» августа 2019 года

Садоводческое некоммерческое товарищество «Серебряный ручей» в лице председателя правления Игнатьева Владимира Викторовича, действующего на основании устава, избранного по решению общего собрания членов СНТ «Серебряный ручей» в очно-заочной форме от 16 июня 2019г. (Протокол № 48), именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Электро-Проект» в лице генерального директора Брицкого Олега Владимировича, действующего на основании устава, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом Договора является выполнение Исполнителем работ (далее Работ) по разработке рабочей документации на стадии «Р» по реконструкции электрических сетей СНТ «Серебряный ручей», согласование документации с Заказчиком и управлением садоводств Санкт-Петербурга, расположенного на земельных участках по адресу: в массиве п. Белоостров МО Сертолово Всеволожского района Ленинградской области (далее Объект).

1.2. Настоящим Договором предусматривается разработка раздела «ЭС» проекта на стадии «Рабочая документация» (далее Результат Работ) в объеме:

- раздел 1. Разбивка ранее выполненного проекта ООО «ПСК «Венчур» шифр 95/ПР-2015/П.ЭС на две очереди строительства (1 очередь – реализована в 2018г., 2 очередь – подлежащая реализации в 2019г – в соответствии с настоящим договором). Разработка сметного расчета;
- раздел 2. Проект «Система учета электроэнергии для 2-ой очереди реконструкции сетей СНТ «Серебряный ручей» (АСКУЭ)». Разработка сводного сметного расчета.


Разработка других разделов проекта, предусмотренных Постановлением правительства РФ № 87 от 16.02.2008 (ЭМ, ЭО, ПОС, ООС, регламент обращения со строительными отходами и т.п.) в объем настоящего Договора не входят.

1.3. Результат Работ должен соответствовать требованиям действующего законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого Результата Работ, и порядка проведения Работ, требованиям Заказчика, иным требованиям, изложенным в настоящем Договоре.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость Работ, в соответствии с локальной сметой №1, изложенной в Приложении № 1 к настоящему Договору, составляет:

190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% – 31 666,67 (Тридцать одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.



Заказчик



Исполнитель

8.4. Заключение Сторонами соглашений, изменяющих и/или дополняющих Договор, может осуществляться Сторонами путем обмена документами посредством факсимильной связи, при условии последующего обмена оригиналами этих документов в течение 10 (десяти) рабочих дней.

8.5. Уведомления и извещения, подлежащие передаче одной из Сторон другой Стороне по Договору, передаются способом, предусмотренным Договором.

Уведомления и извещения, способ передачи которых не установлен Договором, а также иные документы, подлежащие передаче одной Стороной другой Стороне, могут быть переданы путем их вручения под расписку, по факсимильной связи, посредством направления телеграммы или почтового отправления.

8.6. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и находится в одном экземпляре у каждой Стороны.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1. Приложение №1 – Локальная смета №1.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Садоводческое некоммерческое товарищество «Серебряный ручей»

ИНН 4703025380
ОГРН 1034700555691

Адрес: Ленинградская область. Всеволожский район, массив п. Белоостров

Расчетный счет 407 038 108 550 80000 315
в Северо-Западном ПАО Сбербанк СПб
к/с 301018105000000000653
БИК 0441030653

Исполнитель:

ООО «Электро-Проект»:

197374, Санкт-Петербург,
ул. Стародеревенская, д.11, к.2, лит. А,
пом. 412
ИНН 7801441088 / КПП 781401001
р/сч 40702810122070000867
Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ»,
в г. Санкт-Петербург
к/сч 301018108000000000706
БИК 044030706
ОГРН 1077847452869

Председатель
СНТ «Серебряный ручей»



Игнатьев В.В.

Генеральный директор
ООО «Электро-Проект»



Брицкий О.В.

Система выпуска сметной документации А0 v. 2.5.6.1 Copyright InfoStroy Ltd.

Разработка рабочей документации на стадии «Р» по реконструкции электрических сетей
СНТ «Серебряный ручей», согласование документации с Заказчиком и управлением садоводств Санкт-
Петербурга, расположенного на земельных участках
по адресу: в массиве п. Белоостров МО Сертолово Всеволожского района Ленинградской области
(наименование объекта)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Разработка рабочей документации

Основание:

Сметная стоимость

проектных работ 190 000 руб.
монтажных работ
оборудования
прочих работ

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

№ п/п	Шифр и номер пози- ции нормати- ва	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч	
				всего	эксплуата- ции ма- шин	всего	оплаты труда	эксплуата- ции ма- шин	на еди- ницу	всего
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1. Прямые расходы

1		Разработка рабочей документации на стадии «Р», ее согласование с заказчиком и управлением садоводств Санкт-Петербурга. Выполнение сметного расчета.	1	50 000		50 000	0			
			комплект							
2		Выполнение раздела система учета электро-энергии (АСКУЭ). Вы-полнение сметного рас-чета.	1	140 000		140 000	0			
			комплект							

	Итого с учетом НДС		190 000	
	НДС	20 %	31 666.67	
	ВСЕГО С НДС		190 000	

Заказчик

Председатель СНТ «Серебряный ручей»

Подрядчик

Генеральный директор ООО "Электро-Проект"

Игнатьев В.В.

Брицкий О.В.

